



**COMUNE DI TIVOLI**  
*Città Metropolitana di Roma Capitale*

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**SETTORE VIII - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - PROGRAMMAZIONE**  
**E PROGETTAZIONE**

**N. 1497 del 29/05/2024**

**OGGETTO**

AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL COMUNE DI TIVOLI – PROGETTO “I LOVE SAFE.TI” – PROGRAMMA PILOTA DELLA REGIONE LAZIO. LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA TIBURTINA VALERIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA MONTE VESCOVO E VIA DEI MONTI LUCRETILI. PRIMO STRALCIO. AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI. C.U.P. D37H20000560004.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**TULLIO LUCCI**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

Premesso che:

- La Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, con Determinazione Dirigenziale n. G10537 del 20/09/2016, ha approvato il Bando per interventi a favore della Sicurezza Stradale in attuazione della Legge n. 144 del 17 Maggio 1999, art. 32 recante “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale” - Utilizzo delle economie di cui al 3°, 4° e 5° Programma di attuazione – Approvazione del Programma Pilota della Regione Lazio per il finanziamento di interventi a favore della Sicurezza Stradale, ed ha disposto la concessione di finanziamenti;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 26/10/2016 l’Amministrazione Comunale delibera:
- di ricorrere ad un partenariato con organismi terzi quali C.T.L., Iris T&O Tecnologie e Organizzazione ed Energenia s.r.l. Istituto di Ricerca e Sviluppo, al fine di una collaborazione qualificata per la partecipazione all’Avviso Pubblico di cui alla sopra indicata D.D. n. G10537 del 20/09/2016;
- di approvare i relativi schemi di partenariato, allegati all’atto di Deliberazione, sottoscritti in pari data rispettivamente tra il Comune di Tivoli e gli organismi summenzionati, conformemente al punto 5, lettera e) della Relazione Illustrativa del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, inteso come All. 2 all’Avviso Pubblico sul B.U.R. n. 76 del 22/09/2016 come, poi, prorogato nei propri termini di scadenza con Determinazione n. G12114 del 19/10/2016.

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 28/10/2016, tramite cui il Comune di Tivoli ha deliberato di partecipare all’Avviso Pubblico promosso dalla Regione Lazio ed approvato con D.D. n. G10537 del 20/09/2016;
- la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G01193 del 07/02/2017, tramite cui è stata approvata la graduatoria di merito;
- la nota prot. della Regione Lazio n. U0454074 del 13/06/2019 (assunta al prot. del Comune di Tivoli al n. 32253 in data 19/06/2019) tramite cui è stata comunicata al Comune di Tivoli l’ammissione al finanziamento del progetto “I Love SAFE.TI”, che trova collocazione tra gli interventi del IV e V Programma di attuazione. Contestualmente, nella medesima nota, è stato richiesto dalla Regione di dichiarare di voler ancora realizzare l’intervento proposto nei termini previsti dal programma pilota e nel rispetto degli impegni assunti dallo stesso Comune con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 28/10/2016;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 09/10/2019 recante “Variazione d’urgenza al bilancio 2019-2021 ai sensi dell’ art. 175, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 per avvenuto ottenimento di finanziamenti di opere pubbliche da parte di enti sovraordinati”;
- la nota prot. n. 59610 del 26/11/2019 con la quale veniva trasmesso alla Regione Lazio l’Atto d’impegno, così come previsto nella nota prot. 0635111.31-07-2019;
- la Convenzione (annotazione nel registro cronologico al numero 23929 del 16/03/2020) sottoscritta digitalmente dalla Regione Lazio e dal Comune di Tivoli in data 28/02/2020, con la quale è stato reso esecutivo l’intervento “I Love SAFE.TI”;

Considerato che l’intervento infrastrutturale relativo ai lavori di messa in sicurezza della Via Tiburtina Valeria previsto nell’ambito del progetto “I Love SAFE.TI”, afferisce alla realizzazione di un nuovo stallo di sosta per gli autobus Cotral, esterna all’attuale carreggiata stradale, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Monte Vescovo e Via dei Monti Lucretili, di competenza comunale, in corrispondenza di una fermata Cotral preesistente;

Richiamate integralmente:

- la Determinazione Dirigenziale n. 2608 del 31/12/2020, con cui si è istituito il Fondo pluriennale vincolato e si è affidato l’incarico di *redazione della Relazione Geologica finalizzata alla messa in sicurezza della Via Tiburtina Valeria, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Monte Vescovo*

e Via dei Monti Lucretili, rientrando negli obiettivi specifici previsti nell'ambito del progetto "I Love SAFE.TI";

- la Determinazione Dirigenziale n. 1972 del 27/10/2021 con cui si è provveduto all'affidamento della progettazione definitivo-esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori relativi alla messa in sicurezza della via Tiburtina Valeria nel tratto compreso tra l'intersezione con via Monte vescovo e via dei Monti Lucretili, ed all'aggiornamento del Fondo Pluriennale Vincolato;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2235 del 29/11/2021 recante "Revoca parziale DD n.1972 del 27/10/2021 e nuovo affidamento progettazione definitivo-esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori relativi alla messa in sicurezza della via Tiburtina Valeria nel tratto compreso tra l'intersezione con via Monte Vescovo e via dei Monti Lucretili";
- la Determinazione Dirigenziale n. 864 del 04/05/2022 con cui si affidava l'incarico per l'esecuzione delle "Indagini geognostiche e geofisiche e prove di laboratorio finalizzate alla messa in sicurezza della Via Tiburtina Valeria nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Monte Vescovo e via dei Monti Lucretili", resesi necessarie e propedeutiche alla redazione della relazione geologica e del progetto strutturale;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2537 del 21/12/2022 con la quale si è provveduto all'aggiornamento del Fondo Pluriennale Vincolato;

Viste:

- La Determinazione Dirigenziale del Settore VI Urbanistica ed Edilizia n.1144 del 12/05/2023, recante ad oggetto: "Autorizzazione paesaggistica semplificata ex art 146 del D. Lgs 42/2004 e D.P.R. 31/2017. Pratica prot 2443 del 29/03/2023. Fasc 2409. Autorizzazione n°33/2023";
- le Determinazioni Dirigenziali n. 768 del 27/03/2023 e n. 1252 del 26/05/2023 di conclusione positiva della conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n.241/1990;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2162 del 11/09/2023 con la quale si provvedeva all'approvazione del Progetto definitivo per l'intervento di "Messa in sicurezza della via Tiburtina Valeria nel tratto compreso tra l'intersezione con via Monte Vescovo e via dei Monti Lucretili" distinto in due stralci funzionali, redatto dall'Ing. Catia Bianchi (agli atti prot. n. 57412 del 27/10/2022);

Atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 2811 del 16/11/2023, come parzialmente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 566 del 21/02/2024:

- si approvava il progetto esecutivo - I stralcio afferente l'intervento denominato "AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL COMUNE DI TIVOLI – PROGETTO "I LOVE SAFE.TI" – PROGRAMMA PILOTA DELLA REGIONE LAZIO. LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA TIBURTINA VALERIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MONTE VESCOVO E VIA DEI MONTI LUCRETILI." redatto dall'Ing. Catia Bianchi e acquisito al prot. al n. 73866 del 12/10/2023;
- si approvava il Quadro Tecnico Economico dell'intervento dell'importo complessivo di € 280.000,00 in premessa riportato e che qui s'intende integralmente trascritto ed approvato;
- si prendeva atto del Verbale di Validazione redatto dal R.U.P. ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in data 14/11/2023;
- si approvava la documentazione relativa alla procedura in oggetto redatta dal settore VIII per la selezione e il successivo invito degli operatori;
- si procedeva alla selezione degli operatori economici ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 36/2023 co. 1 lett c), mediante individuazione di almeno a cinque operatori economici tramite sorteggio tra quelli iscritti all'Albo Comunale e registrati alla piattaforma telematica MEPA, nonché in possesso dei requisiti previsti;
- si dava atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è il Dott. Tullio Lucci;
- si dava atto altresì che l'acquisizione del CIG (da associarsi al CUP: D37H20000560004) sarebbe stata

effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010;

- si dava atto, infine, che gli interventi di primo stralcio funzionale trovavano regolare copertura finanziaria in conto del Fondo Pluriennale Vincolato (come aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. 2537 del 21/12/2022), posto a copertura finanziaria dell'intero progetto di € 280.000,00 sul Cap. 3100.108 "Interventi di sicurezza stradale" PdC 2.02.01.09.012, Missione 10, Programma 5, vincolato in entrata:
  - al Cap. 820.87 "Contributo Regionale per interventi di sicurezza stradale", PdC 4.02.01.02.001 per € 196.000,00 ed
  - al Cap. 1.02 "Avanzo di Amministrazione vincolato per investimenti" per € 84.000,00;

Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n. 3333 del 21/12/2023 con la quale si è provveduto all'aggiornamento del Fondo Pluriennale Vincolato;

Visti:

- il Verbale del 18/03/2024 di selezione di n. cinque operatori economici;
- la RDO n. 4176283 su portale di e-procurement MePa;
- il Verbale n. 1 del 10/04/2024 di apertura delle buste amministrative;
- il Verbale n. 2 dell'11/04/2024 di apertura delle buste amministrative;
- il Verbale n. 3 del 17/04/2024 di chiusura della fase di soccorso istruttorio, apertura buste economiche e proposta di aggiudicazione;

Rilevato che il R.U.P. ha formulato proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico EDIL GIANCAMILI S.R.L., con sede legale in Via Roncigliano, 117 00041 Albano Laziale (Rm), Cod. Fiscale 05834490582 e P.IVA n. 01453371005, che ha presentato l'offerta economica con ribasso maggiore non anomalo, pari al 18,87%, e quindi per un importo netto pari ad € 177.429,67 (di cui € 132.501,94 per lavori a misura al netto del ribasso, € 9.429,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 35.498,27 per costi di incidenza della manodopera non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. 10% di € 17.742,97 per un totale di € 195.172,64;

Considerato che per l'intervento di cui all'oggetto è stato acquisito per i lavori da affidare il codice CIG: B0DE44B093 associato al CUP D37H20000560004, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'affidamento dell'appalto, provvedendo contestualmente all'approvazione del Quadro Tecnico Economico dell'opera, rimodulato a seguito applicazione del ribasso d'asta come di seguito riportato:

| <b>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA TIBURTINA VALERIA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MONTE VESCOVO E VIA MONTE LUCRETILI</b> |   |  |                            |
|---|---|--|----------------------------|
| <b>DESCRIZIONE</b>  |   | <b>PROGETTO ESECUTIVO A BASE DI GARA</b> | <b>POST AGGIUDICAZIONE</b> |
| <b>QUADRO A -LAVORI</b>   |   | <b>I STRALCIO</b>                        | <b>I STRALCIO</b>          |
| A1  | IMPORTO LAVORI A MISURA                   | 163.320,52 €                             | 163.320,52 €               |
| A2  | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | 9.429,46 €                               | 9.429,46 €                 |
| A3  | Costi manodopera non soggetti a ribasso   | 35.498,27 €                              | 35.498,27 €                |
|   | A DETRARRE RIBASSO SU A1 (18,87%)         |  | 30.818,58 €                |
| <b>A</b>  | <b>TOTALE QUADRO A</b>                    | <b>208.248,25 €</b>                      | <b>177.429,67 €</b>        |

| <b>QUADRO B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |   |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|
| B1   | Lavori in economia ed imprevisti (Iva compresa)                     | 12.217,33 €         | 12.217,33 €         |
| B2   | Rilievi ed Indagini geologiche (Iva compresa)                       | 2.458,30 €          | 2.458,30 €          |
| B3   | Spese tecniche interne  | 4.164,97 €          | 4.164,97 €          |
| B4   | Redazione relazione geologica (cassa e IVA incluse)                 | 1.846,17 €          | 1.846,17 €          |
| B5   | Progetto definitivo/esecutivo, DL , CSP, CSE (cassa ed iva incluse) | 11.990,16 €         | 11.990,16 €         |
| B6   | Spese commissioni e pubblicità                                      | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          |
| B7   | Gestione contributi gara  | 250,00 €            | 250,00 €            |
| B8   | Diritti istruttoria, prove di laboratorio                           | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          |
| B9   | Collaudo statico ed amministrativo (cassa ed iva incluse)           | 4.500,00 €          | 4.500,00 €          |
| B10  | Oneri restauratore/archeologo (cassa ed iva incluse)                | 2.500,00 €          | 2.500,00 €          |
| B10  | Alienazione ed espropri   | 7.000,00 €          | 7.000,00 €          |
| B11  | IVA 10% sui lavori  | 20.824,83 €         | 17.742,97 €         |
| B12  | ACCANTONAMENTO DA RIBASSO   |                     | 33.900,44 €         |
| <b>B</b>   | <b>TOTALE QUADRO B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>    | <b>71.751,75 €</b>  | <b>102.570,33 €</b> |
| <b>C</b>   | <b>TOTALE A+B</b>   | <b>280.000,00 €</b> | <b>280.000,00 €</b> |

Preso atto del verbale di verifica dei requisiti, prot. n. 37519 del 21/05/2024, redatto dal RUP ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, tramite richiesta di consultazione diretta all'ufficio locale del Casellario giudiziale della procura della Repubblica, e tramite Fascicolo Virtuale di altra S.A., a causa di criticità riscontrate su portale MePa per la trasmissione della scheda Anac;

Accertata la regolarità contributiva (DURC) dell'operatore economico, attraverso i canali telematici;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107 e 153 comma 5 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- la D.C.C. 33/2018 di "Approvazione nuovo regolamento di contabilità armonizzata e revoca del precedente".

#### **DETERMINA**

- 1) Di dare atto di tutto quanto in premessa descritto e che qui s'intende integralmente trascritto ed approvato;
- 2) Di approvare i verbali di gara. 1 del 10/04/2024, n. 2 del 11/04/2024 e n. 3 del 17/04/2024 con proposta di aggiudicazione dei lavori di "AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL COMUNE DI TIVOLI – PROGETTO "I LOVE SAFE.TI" – PROGRAMMA PILOTA DELLA REGIONE LAZIO. LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA TIBURTINA VALERIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MONTE VESCOVO E VIA DEI MONTI LUCRETILI", a favore dell'operatore economico EDIL GIANCAMILI S.R.L., con sede legale in Via Roncigliano, 117 00041 Albano Laziale (Rm), Cod. Fiscale 05834490582 e P.IVA n. 01453371005;

- 3) Di prendere atto del verbale di comprova dei requisiti prot. n. 37519 del 21/05/2024, redatto dal RUP ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023;
- 4) Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera c), i lavori di AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL COMUNE DI TIVOLI – PROGETTO “I LOVE SAFE.TI” – PROGRAMMA PILOTA DELLA REGIONE LAZIO. LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA TIBURTINA VALERIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MONTE VESCOVO E VIA DEI MONTI LUCRETILI.PRIMO STRALCIO”, a favore dell'operatore economico EDIL GIANCAMILI S.R.L., con sede legale in Via Roncigliano, 117 00041 Albano Laziale (Rm), Cod. Fiscale 05834490582 e P.IVA n. 01453371005, per il ribasso offerto del 18,87% sull'importo a base di gara, e quindi per l'importo netto di € 177.429,67 (di cui € 132.501,94 per lavori a misura al netto del ribasso, € 9.429,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 35.498,27 per costi di incidenza della manodopera non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. 10% di € 17.742,97 per un totale di € 195.172,64 - CIG: B0DE44B093 associato al CUP D37H20000560004;
- 5) Di approvare il Quadro Tecnico Economico dell'opera rimodulato a seguito del ribasso d'asta come in premessa riportato e che qui s'intende integralmente trascritto ed approvato;
- 6) Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente Determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 7) Di confermare la completa copertura finanziaria dell'intervento in questione, per l'importo complessivo di QTE pari ad € 280.000,00, in conto del Fondo Pluriennale Vincolato (come aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. 3333 del 21/12/2023), sul Cap. 3100.108 “Interventi di sicurezza stradale” PdC 2.02.01.09.012, Missione 10, Programma 5 (Imp. 2512/2020, 2100689/2021, 2200020/2022, 353/2024, 354/2024), vincolato in entrata:
  - al Cap. 820.87 “Contributo Regionale per interventi di sicurezza stradale”, PdC 4.02.01.02.001 per € 196.000,00 (Acc. 2100047/2021, 2200011/2022, 234/2024) ed
  - al Cap. 1.02 “Avanzo di Amministrazione vincolato per investimenti” per € 84.000,00;
- 8) Di dare atto che ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90, e dell'art.7 del DPR 62/2013, il sottoscritto dichiara che non sussistono conflitti di interesse, anche solo potenziali, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Dirigente, o responsabile incaricato di funzioni dirigenziali firmatario del presente atto;
- 9) Di trasmettere copia della presente Determinazione ai Settori VII “Finanziario” e VIII “Lavori Pubblici” per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**F.TO TULLIO LUCCI**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**F.TO TULLIO LUCCI**



# COMUNE DI TIVOLI

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

## **REGOLARITA' CONTABILE**

Settore: SETTORE VIII - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Servizio:

Oggetto della determinazione: AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL COMUNE DI TIVOLI – PROGETTO “I LOVE SAFE.TI” – PROGRAMMA PILOTA DELLA REGIONE LAZIO. LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA TIBURTINA VALERIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MONTE VESCOVO E VIA DEI MONTI LUCRETILI. PRIMO STRALCIO. AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI. C.U.P. D37H20000560004.

Determinazione Reg. Generale N° 1497 del 29/05/2024

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'esecutività del presente atto.

Parere: Favorevole

Tivoli, li 30/05/2024

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**F.TO RICCARDO RAPALLI**



# COMUNE DI TIVOLI

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 2166 )

Dati identificativi della Determinazione Dirigenziale:

Numero 1497 del 29/05/2024

**Oggetto: AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL COMUNE DI TIVOLI – PROGETTO “I LOVE SAFE.TI” – PROGRAMMA PILOTA DELLA REGIONE LAZIO. LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA TIBURTINA VALERIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA MONTE VESCOVO E VIA DEI MONTI LUCRETILI. PRIMO STRALCIO. AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI. C.U.P. D37H20000560004.**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Tivoli sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web [www.comune.tivoli.rm.it](http://www.comune.tivoli.rm.it) per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00. Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal **30/05/2024** al **14/06/2024**.

Tivoli, li 30/05/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.TO TULLIO LUCCI

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Tivoli.

---