

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1025/2024

Oggetto: "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale." Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. Aggiudicazione dell'appalto relativo alla redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in favore dell'operatore economico DSBA Srl. CIG: B172B48790 - CUP: D31B21003280005



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
 - Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
 - Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 21 Dicembre 2023;
- a) Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 21 Dicembre 2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ed in attuazione dello stesso, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Dato atto in particolare che al Ministero dell'Interno sono state assegnate risorse, per l'attuazione degli interventi del PNRR e, nello specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, di cui all'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 42, della suddetta legge n. 160/2019 che dispone testualmente: *“Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;”*

Visto il successivo comma 42-bis, introdotto dall'articolo 20 del decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152, ai sensi del quale *“Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021;”*

Visto il successivo comma 42-ter, introdotto dal citato articolo 20, ai sensi del quale *“Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1;”*

Visto il successivo comma 42-quater, introdotto dal citato articolo 20 ai sensi del quale *“I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio;”*

Rilevato che, in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in attuazione, altresì, dell'art. 1 comma 42 della medesima

legge, è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021, che, all'art. 1, definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 42 e seguenti, della citata legge n. 160 del 2019;

Rilevato altresì che in applicazione dell'art. 1 comma 42-*bis* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dall'articolo 20 del Decreto-Legge n. 152/2021, le disposizioni del citato DPCM del 21 gennaio 2021 si applicano a tutte le risorse disponibili per le annualità 2021-2026, ovvero all'ammontare complessivo degli stanziamenti pari a euro 3.400.000.000,00;

Visto l'articolo 2 dell'anzidetto DPCM 21 gennaio 2021, secondo il quale i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non capoluogo di provincia ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana hanno facoltà di richiedere i contributi previsti dall'art. 1, comma 42, della legge 160 del 2019, nel limite massimo di:

- a. 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
- b. 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
- c. 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana;

Considerato che il citato DPCM, all'art. 3 punto 1, ha individuato le tipologie di contributi concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:

- a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- c) mobilità sostenibile;

Considerato che al punto 2 del predetto articolo 3 è previsto che, qualora il finanziamento degli interventi sia finalizzato oltre che alla realizzazione dell'opera anche alle relative spese di progettazione esecutiva, e queste siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare, la richiesta di contributo potrà riguardare anche la quota relativa alle spese di progettazione esecutiva, purché nella domanda sia indicato, con separata evidenza, l'importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell'opera;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 punto 1 del DPCM, l'ammontare del contributo viene determinato con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile;

Dato atto che il Comune di Fonte Nuova, a seguito di appositi atti di indirizzo della

Giunta Comunale, ha prodotto istanza di ammissione al finanziamento proponendo la candidatura di n. 5 interventi volti a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

Atteso che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

Dato atto che l'allegato 3 al decreto interministeriale in argomento contiene l'elenco delle n. 1.784 opere attualmente ammesse e finanziate, e che tra gli enti locali beneficiari il Comune di Fonte Nuova risulta assegnatario di n. 5 contributi per il finanziamento di altrettanti interventi, tra i quali la "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale;"

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 14/05/2021 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto dall'Ing. Giuseppe Pitoni, relativo ai lavori di "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale," per un importo del quadro tecnico economico pari ad euro 1.288.615,07;

Richiamata la determina dirigenziale n. 750 del 29/07/2022 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Iunior Alessia Di Pilato, funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale, per l'intervento di "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale;"

Preso atto che:

- al suddetto R.U.P. competono i compiti e le funzioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, come precisati nell'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023, e dalla legge n. 241/1990;
- il su indicato R.U.P. assumerà, inoltre, anche le funzioni di Responsabile dei Lavori ai sensi dell'art. 89, comma 1 – lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008;
- il su indicato R.U.P., ai sensi dell'art. 48 – comma 2 – della legge n. 108/2021, sarà tenuto a validare ed approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'art. 34 – comma 2 – dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la determina dirigenziale n. 156 del 31/01/2023 e la successiva determina dirigenziale di rettifica n. 1341 del 08/11/2023 con le quali è stato affidato all'Ing. Filippo Vittori, C.F. VTTFPP55E07H501A P.IVA 16771671001, con studio in Via Lauri n. 70 - 00037 Segni (RM), iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia al n. A11419, l'incarico professionale di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 commi 8 e 11 del D.Lgs. 50/2016 nell'ambito dell'intervento di "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto

Funzionale;"

Vista la determina dirigenziale n. 158 del 31/01/2023 con la quale è stato affidato alla società La Sia SpA, C.F./P.IVA 08207411003, con sede in Viale Luigi Schiavonetti n. 286 - 00173 Roma (RM), l'incarico professionale per la progettazione definitiva per l'intervento di "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale;"

Vista la determina dirigenziale n. 185 del 03/02/2023 con la quale è stato affidato al Dott. Geol. Claudio Sanacori, C.F. SNCCLD65S06H501C P.IVA 05610891003, con studio in Via A. Meucci n. 4 - 00015 Monterotondo (RM), iscritto all'Albo dei Geologi del Lazio al n. 822, l'incarico professionale per indagini geologiche, geognostiche, geofisiche e redazione relazione geologica a corredo del progetto definitivo dell'intervento di "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale;"

Vista la determina dirigenziale n. 1313 del 31/10/2023 con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro per l'intervento di "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale;"

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 13/11/2023 con la quale è stato approvato in linea tecnica, nelle more dell'acquisizione dei pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all'esecuzione dei lavori, il progetto definitivo relativo ai lavori di "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale," redatto dal progettista individuato dalla società affidataria dell'incarico La Sia SpA, Ing. Wanda Daniela Musolino, acquisito al protocollo del Comune con il n. 42081 del 23/10/2023, per un importo del quadro tecnico economico pari ad euro 1.288.615,07;

Vista la determina dirigenziale n. 1391 del 16/11/2023 con la quale si è stabilito di appaltare le opere, anche al fine di rispettare la tempistica stringente imposta dal PNRR, ricorrendo all'istituto del cosiddetto "appalto integrato" che prevede l'affidamento congiunto della redazione della progettazione esecutiva e dell'affidamento dei lavori, atteso che il quarto periodo dell'art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 risultava sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1 - lett. b), della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8 - comma 7 - della legge n. 120/2020 e dall'articolo 52 - comma 1, lettera a) - della legge n. 108/2021;

Vista la determina dirigenziale n. 1466 del 06/12/2023 con la quale sono stati accertati e impegnati la rimanente parte del finanziamento pari ad euro 397.228,67, a fronte dell'accertamento e dell'impegno di euro 800.000,00 già effettuati, e l'importo del cofinanziamento derivante da mutuo per l'intervento di "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale;"

Considerato che l'intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026 e nel relativo elenco annuale 2024 approvati dall'Ente con Delibera di Consiglio n. 59 del 21/12/2023;

Visto l'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal

Ministero dell'Interno per il progetto "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale," sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e il Comune di Fonte Nuova, Soggetto attuatore;

Considerato che l'intervento su indicato deve essere rispettoso, tra l'altro, del principio Do No Significant Harm (DNSH) il quale prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non devono arrecare nessun danno significativo all'ambiente, ciò alla luce che pilastro centrale di Next Generation EU è il dispositivo RRF che, tra i vari obiettivi, si propone di sostenere interventi che contribuiscano ad attuare l'Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in coerenza con il Green Deal europeo;

Considerato, altresì, che l'intervento suindicato deve essere rispettoso, tra l'altro, delle disposizioni del Decreto Ministeriale del 23/06/2022 (GURI n. 183 del 06.08.2022) avente ad oggetto "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;"

Richiamata la Deliberazione di G.R. n. 101 del 14/04/2023 avente ad oggetto "Approvazione della Tariffa dei prezzi, Edizione 2023, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio;"

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 16/02/2024 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo relativo ai lavori di "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale," redatto dal progettista individuato dalla società affidataria dell'incarico La Sia SpA, Ing. Wanda Daniela Musolino, recante la revisione degli elaborati a seguito di quanto rilevato nel verbale di verifica del 07/11/2023 redatto in fase di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera stessa, acquisito al protocollo del Comune in data 01/02/2024 al n. 3912, e successiva integrazione prot. n. 5515 del 14/02/2024, e depositato agli atti del Settore OO.PP.;

Considerato che l'intervento prevede una spesa complessiva di euro 1.288.615,07 come dettagliato nel seguente quadro economico di spesa redatto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010:

COMUNE DI FONTE NUOVA

Città Metropolitana di Roma Capitale

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) SOMME a BASE D'APPALTO		
1	Importo lavori	€ 961.101,46
1.1	Costi della manodopera compresi nella voce A1 (come da elaborato FN_C01_XPE_RT_SIM_00)	€ 245.625,10
2	Costi della sicurezza (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 9.571,28
3	Spese tecniche: Progetto esecutivo (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013) + Analisi pedologica	€ 27.242,00
TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO (A)		€ 997.914,74
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		

1	INARCASSA (4% su A3)	€ 1.089,68	
2	IVA 22% (su A3+A4)	€ 6.232,97	
3	Spese tecniche: Direzione lavori (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)	€ 32.133,00	
4	INARCASSA (4% su B3)	€ 1.285,32	
5	IVA 22% (su B3+B4)	€ 7.352,03	
6	Spese tecniche: Coordinamento sicurezza in esecuzione (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)	€ 17.039,00	
7	INARCASSA (4% su B6)	€ 681,56	
8	IVA 22% (su B6+B7)	€ 3.898,52	
9	Incentivo art.113 D.lgs 50/2016 (2% di A1+A2)	€ 19.413,45	
10	Attività di supporto al RUP (come da Determinazione dirigenziale 156/2023)	€ 13.600,00	
11	INARCASSA (4% su B10)	€ 544,00	
12	IVA 22% (su B10+B11)	€ 3.111,68	
13	Imprevisti sui lavori	€ 19.370,09	
14	IVA su lavori ed imprevisti (10% di A1+A2+B13)	€ 99.004,28	
15	Lavori da realizzare per conto di TIM relativi a spostamento cavi esistenti (come da offerte pervenute)	€ 54.053,07	
16	IVA 22% (voce B15)	€ 11.891,68	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)		€ 290.700,33	
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		€ 1.288.615,07	

Dato atto che la spesa complessiva di progetto è finanziata come di seguito indicato:

a) quanto ad euro 1.197.228,67 con contributo concesso ai sensi del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30 dicembre 2021;

b) quanto ad euro 91.386,40 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA Pos. N. 6220798;

Dato atto che l'intervento in oggetto è incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 5: Inclusione e Coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;

Dato atto che con determina dirigenziale del Direttore Responsabile della C.U.C. n. 298 del 21/03/2024 è stato nominato l'Arch. Iunior Alessia Di Pilato Responsabile del Procedimento ed è stato costituito il gruppo di lavoro della Centrale Unica di Committenza per la procedura di "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale;"

Visto il Decreto Legislativo recante il Codice dei contratti pubblici n. 36 del 31 marzo 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 marzo 2023, attuativo dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78;

Visto l'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;"*

Dato atto che l'art. 226 comma 1 del medesimo D.Lgs. 36/2023 stabilisce contestualmente che: *"Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023;"*

Vista la Delibera ANAC n. 51 del 31/01/2024 in cui l'Autorità considera che se l'appalto riguardi lavori finanziati nell'ambito del PNRR la normativa applicabile sia costituita, *ratione temporis* e *ratione materiae*, dal nuovo Codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023) e dal c.d. Decreto semplificazioni (Decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120); ritenendo di aderire all'orientamento giurisprudenziale più recente, – v. Tar Lazio, sez. II bis, 3.1.2024 n. 134 – secondo cui *«Con particolare riferimento a tale ultima disposizione [ovvero l'art. 225, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023], il Collegio rileva che essa si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli artt. 47 e ss. d. l. n. 77/21) ma non anche degli istituti del d.lgs. n. 50/16 in esso sporadicamente richiamati; la contraria opzione ermeneutica, seguita dalla circolare del MIT del 12/07/23..., collide con il ricordato disposto del comma 2 dell'art. 226 d.lgs. n. 36/23, che sancisce l'abrogazione del d.lgs. n. 50/16 a decorrere dal 01/07/23 senza alcuna eccezione, e con il comma 5 della medesima disposizione, secondo cui "ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"»;*

Evidenziato che:

- il suddetto progetto prevede una spesa complessiva di € 1.288.615,07 (unmilione duecentottantottomilaseicentoquindici/07), di cui:

- 1) quanto ad € 961.101,46 (euro novecentosessantunomilacentouno/46), oltre IVA, per lavori compresi costi della manodopera pari ad € 245.625,10 (importo soggetto a ribasso d'asta);
- 2) quanto ad € 27.242,00 (euro ventisettemiladuecentoquarantadue/00), oltre IVA ed oneri previdenziali ove dovuti, per corrispettivo legato alla redazione della progettazione esecutiva (importo soggetto a ribasso d'asta);

- 3) quanto ad € 9.571,28 (euro novemilacinquecentosettantuno/28), oltre IVA, per costi della sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta);
 - 4) quanto ad € 290.700,33 (euro duecentonovantamilasettecento/33) per somme a disposizione dell'amministrazione;
- le opere da realizzare interessano un'area di proprietà comunale;
 - l'approvazione del progetto validato è stata disposta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1 – lett. c), del D.P.R. n. 380/2001;

Dato atto che:

- b) con determina dirigenziale del Direttore Responsabile della C.U.C. n. 322 del 25/03/2024, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, sono state avviate le procedure di gara, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) per l'appalto in oggetto:
 - b.1) ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del DL 215/2023 vengono prorogate, in relazione agli appalti Pnrr/Pnc, le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 10 comma 1 del DL 176/2022, convertito con legge 6/2023, (e comma 3) del DL 32/2019 convertito con legge 55/2019, fino al 30 giugno 2024, per cui i comuni non capoluogo di provincia che intendessero avviare la procedura di affidamento di appalti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc (anche non nativi) devono delegare l'aggiudicazione alla stazione appaltante di un ente sovracomunale e, pertanto, la procedura di affidamento si è svolta mediante ricorso alla C.U.C. costituita tra il Comune di Fonte Nuova (capogruppo) ed il Comune di Sant'Angelo Romano di cui alla convezione rep. n. 499 del 29/12/2022;
 - b.2) per l'affidamento dell'appalto si è scelto di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2 - lett. b), della legge n. 120/2020;
 - b.3) il criterio di aggiudicazione prescelto è il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale unico espresso sull'importo delle prestazioni (redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori) posto a base d'asta ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120/2020 e per i motivi evidenziati nella citata determina a contrarre;

Dato atto che:

- d) ai sensi dell'art. 1, comma 2 – lett. b), della legge n. 120/2020 sono stati invitati a presentare offerta n. 5 (cinque) operatori economici, iscritti nell'Albo dei fornitori del Comune di Fonte Nuova quale capogruppo della C.U.C. costituita tra i Comuni di Fonte Nuova e Sant'Angelo Romano, e selezionati secondo criteri oggettivi coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e comunque in riferimento all'adeguata categoria e classifica dei lavori per i quali hanno ottenuto qualificazione all'interno dell'Albo sopra richiamato, eventualmente anche con il tramite dell'avvalimento;
- e) gli operatori economici prescelti sono stati invitati contemporaneamente, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 36/2023, a partecipare alla procedura di gara per

l'affidamento dei lavori in oggetto e i loro nominativi, ai sensi dell'art. 35 – comma 2, lett. b) e comma 3 – del D.Lgs. n. 36/2023, sono stati mantenuti segreti fino al termine di presentazione delle offerte, come indicato nella lettera di invito a gara del 29/04/2024;

- f) entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 23:59 del giorno 14/05/2024, è pervenuta una sola offerta da parte del seguente operatore economico:

N.	Protocollo	Codice Fiscale	Impresa concorrente
1	17994 del 14/05/2024	11140321008	DSBA S.R.L.

- g) l'espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente atto, ai sensi della parte II del libro I del D.Lgs. 36/2023, è avvenuto mediante la piattaforma telematica Tuttogare, mediante la quale sono state gestite le fasi di richiesta e presentazione delle offerte, di esame delle offerte nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici invitati a presentare offerta;
- h) con riferimento alle disposizioni dell'art. 58 – comma 2 – del D.Lgs. n. 36/2023, non è stato possibile suddividere il presente appalto in lotti funzionali come specificato nella citata determina a contrarre che si richiama;

Precisato che il lavoro da affidare corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee rispetto a quanto necessario all'Ente stesso;

Considerato che le procedure di gara si sono svolte regolarmente come risulta dal verbale in data 16 maggio 2024, trasmesso dalla C.U.C. ed allegato al presente atto;

Vista la proposta di aggiudicazione, redatta dal R.U.P. ed assunta al protocollo del Comune di Fonte Nuova in data 24/09/2024 al n. 34873, da cui emerge che - anche a seguito dell'esito favorevole delle verifiche di congruità di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 - l'offerta presentata può ritenersi, nel suo complesso, congrua, seria, sostenibile e realizzabile, in linea con le condizioni attuali di mercato nonché rispettosa degli obblighi di cui all'art. 110, comma 5 – lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il disciplinare di gara, al paragrafo 28, prevede la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 110, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

Preso atto che l'offerta dell'operatore economico DSBA Srl, con sede in Via Zoe Fontana n. 220 Edificio B/2 - 00131 Roma (RM), Codice Fiscale/Partita IVA 11140321008, presenta tutte le caratteristiche ed i vantaggi, sia in termini di idoneità che di convenienza, tali da far sì che la prescrizione di cui all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 possa essere rispettata, valutando l'offerta nella sua complessità;

Dato atto che sono state effettuate, nei riguardi dell'operatore economico su indicato, le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, richiesti per partecipare alla gara d'appalto, mediante il FVOE 2.0 ai sensi delle indicazioni dell'ANAC e dell'art. 99 del

D.Lgs. n. 36/2023. Pertanto l'aggiudicazione disposta con il presente atto è immediatamente efficace, in quanto intervenuta dopo la conclusione, con esito positivo, delle suddette verifiche, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e l'offerta dell'aggiudicatario è, comunque, irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;

Evidenziato che:

- per la stipula del contratto si rende necessario richiedere la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e dell'art. 3 della legge n. 120/2020 ma, comunque, il concorrente ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

- per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Evidenziato che non sussistono condizioni funzionali-procedurali e tecnico-operative che impediscono di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;

Dato atto che il finanziamento PNRR in questione risulta impegnato sul Bilancio di previsione finanziario sul capitolo di spesa 1005.22.138 per la somma complessiva di euro 1.197.228,67;

Dato atto altresì che il cofinanziamento dell'Ente derivante dal mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti SpA, risulta impegnato sul Bilancio di previsione finanziario sul capitolo di spesa 1005.22.168 per la somma complessiva di euro 91.386,40;

Preso atto che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D31B21003280005;

Dato atto che è stato acquisito, per il servizio di che trattasi, il seguente CIG presso l'ANAC: B172B48790;

Ritenuta la competenza del sottoscritto dirigente, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell'Ente;

Dato atto che in relazione al presente atto il sottoscritto dirigente ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990;

Visto il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 35359 del 17/10/2022 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati;

- la legge n. 120/2020;
- la legge n. 108/2021;
- il D.M. n. 49/2018;
- il D.Lgs. n. 81/2008;
- il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021);
- il D.MITE n. 256 del 23.06.2022 recante i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di dare atto che con determina dirigenziale n. 750 del 29/07/2022 l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per i lavori su indicati è stato affidato all'Arch. Iunior Alessia Di Pilato, dipendente di ruolo del Comune di Fonte Nuova, assegnata al Settore III ed in possesso dei requisiti di legge;
- 3) Di prendere atto della proposta di aggiudicazione del R.U.P. prot. n. 34873 del 24/09/2024 che, unitamente ai documenti in essa richiamati e/o ad essa allegati, viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale con la quale è stata descritta la procedura di affidamento ed è stato proposto l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, a favore dell'operatore economico DSBA Srl, con sede in Via Zoe Fontana n. 220 Edificio B/2 - 00131 Roma (RM), Codice Fiscale/Partita IVA 11140321008;
- 4) Di approvare, come in effetti con il presente atto approva, i seguenti verbali di gara che vengono allegati in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
 - i) Verbale di selezione Operatori Economici del giorno 18/04/2024;
 - j) Verbale di gara n. 1 del giorno 16/05/2024;
 - k) Verbale di verifica oneri aziendali sicurezza e congruità costo manodopera del giorno 14/06/2024;
- 5) Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto relativo alla redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Realizzazione di una pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente. 2° Lotto Funzionale," CIG: B172B48790 – CUP: D31B21003280005, all'operatore economico DSBA Srl, con sede in Via Zoe Fontana n. 220 Edificio B/2 - 00131 Roma (RM), Codice Fiscale/Partita IVA 11140321008, che in relazione al criterio di aggiudicazione prescelto ha presentato la migliore offerta;
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e l'offerta dell'aggiudicatario è, comunque, irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;

- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione disposta con il presente atto è immediatamente efficace, in quanto intervenuta dopo la conclusione, con esito positivo, delle verifiche in ordine al possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti richiesti per partecipare alla procedura di gara in oggetto;
- 8) Di dare atto che a seguito del ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario, pari al 3,111% sull'importo dei lavori e delle prestazioni posto a base d'asta, l'ammontare del contratto è pari ad € 967.167,37 (euro novecentosessantasettemilacentosessantasette/37), oltre IVA, di cui quanto ad € 9.571,28 (euro novemilacinquecentosettantuno/28), oltre IVA, per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- 9) Di approvare, come in effetti con il presente atto approva, il quadro economico di spesa riformulato a seguito dell'aggiudicazione della gara, da cui risulta un risparmio d'asta pari ad € 33.965,16 (euro trentatremilanovecentosessantacinque/16), IVA compresa, come di seguito indicato:

COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1	Importo lavori	€ 961.101,46	
1.1	Costi della manodopera compresi nella voce A1 (come da elaborato FN_C01_XPE_RT_SIM_00)	€ 245.625,10	
2	Costi della sicurezza (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 9.571,28	
3	Spese tecniche: Progetto esecutivo (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013) + Analisi pedologica	€ 27.242,00	
4	Importo lavori con ribasso del 3,111%	€ 931.201,59	
4.1	Costi della manodopera dichiarati dall'O.E.	€ 245.441,20	
5	Spese tecniche: Progetto esecutivo (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013) + Analisi pedologica, con ribasso del 3,111%	€ 26.394,50	
TOTALE SOMME POST GARA (A)			€ 967.167,37
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
1	INARCASSA (4% su A5)	€ 1.055,78	
2	IVA 22% (su A5+B1)	€ 6.039,06	
3	Spese tecniche: Direzione lavori (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)	€ 32.133,00	
4	INARCASSA (4% su B3)	€ 1.285,32	
5	IVA 22% (su B3+B4)	€ 7.352,03	
6	Spese tecniche: Coordinamento sicurezza in esecuzione (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)	€ 17.039,00	
7	INARCASSA (4% su B6)	€ 681,56	
8	IVA 22% (su B6+B7)	€ 3.898,52	

9	Incentivo art.113 D.lgs 50/2016 (2% di A1+A2)	€ 19.413,45	
10	Attività di supporto al RUP (come da Determinazione dirigenziale 156/2023)	€ 13.600,00	
11	INARCASSA (4% su B10)	€ 544,00	
12	IVA 22% (su B10+B11)	€ 3.111,68	
13	Imprevisti sui lavori	€ 19.370,09	
14	IVA su lavori ed imprevisti (10% di A4+A2+B13)	€ 96.014,30	
15	Lavori da realizzare per conto di TIM relativi a spostamento cavi esistenti (come da offerte pervenute)	€ 54.053,07	
16	IVA 22% (voce B15)	€ 11.891,68	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)		€ 287.482,54	
C) ECONOMIE		€ 33.965,16	
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		€ 1.288.615,07	

10) Di dare atto che:

- 10.1) il lavoro da affidare corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee rispetto a quanto necessario all'Ente;
 - 10.2) l'espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente atto, ai sensi della parte II del libro I del D.Lgs. 36/2023, è avvenuto mediante la piattaforma telematica Tuttogare, mediante la quale sono state gestite le fasi di richiesta e presentazione delle offerte, di esame delle offerte nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici invitati a presentare offerta;
 - 10.3) le procedure di gara sono state espletate dalla C.U.C. costituita tra i Comuni di Fonte Nuova (capogruppo) e Sant'Angelo Romano di cui alla convenzione rep. n. 499 del 29/12/2022;
 - 10.4) con riferimento alle disposizioni dell'art. 58 – comma 2 – del D.Lgs. n. 36/2023, non è stato possibile suddividere il presente appalto in lotti funzionali per le motivazioni indicate nella determina a contrarre che qui si richiamano integralmente;
- 11) Di approvare lo schema di contratto che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale sono inserite specifiche prescrizioni / requisiti / condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività da realizzare, al fine di garantire il rispetto:
- 11.1) dei requisiti e delle condizionalità PNRR;
 - 11.2) di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla misura a cui il progetto è associato;
 - 11.3) il rispetto del principio del DNSH;
 - 11.4) il rispetto dei principi trasversali del PNRR,
- come indicato nella determina a contrarre i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;

- 12) Di dare atto che per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- 13) Di dare atto che:
- l'affidamento in oggetto rientra nell'obbligo di contribuzione a favore dell'ANAC;
 - in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato acquisito il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico B172B48790;
 - ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l'obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;
- 14) Di dare atto che ai fini della stipula del contratto d'appalto si procederà alle verifiche antimafia in conformità alle disposizioni dell'art. 3, comma 2, della legge n. 120/2020. Nel contratto d'appalto, pertanto, sarà inserita una clausola in forza della quale, in caso di difetto delle condizioni di legge, la Stazione Appaltante recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
- 15) Di impegnare in favore dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto DSBA Srl la somma di euro 940.772,87, oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di euro 1.034.850,16 sul Bilancio di previsione finanziario 2024, secondo la seguente ripartizione:
- per euro 680.277,13 sul capitolo 1005.22.138 impegno contabile n. 548.001,
 - per euro 263.186,63 sul capitolo 1005.22.138 impegno contabile n. 595.001,
 - per euro 91.386,40 sul capitolo 1005.22.168 impegno contabile n. 596.001;
- 16) Di impegnare altresì in favore dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto DSBA Srl nella persona del progettista incaricato Arch. Giancarlo Brenna, ai sensi di quanto disposto dall'art. 44 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, la somma di euro 26.394,50, oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 33.489,34 sul capitolo 1005.22.138 impegno contabile n. 558.003 del Bilancio di previsione finanziario 2024;
- 17) Di impegnare in favore di ANAC, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Deliberazione ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 quale quota di contributo a carico della stazione appaltante la somma di euro 410,00 sul capitolo 1005.22.138 impegno contabile n. 558.004 del Bilancio di previsione finanziario 2024;
- 18) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 19) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al

- controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- 20) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 21) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);
- 22) Di dare atto che il sottoscritto dirigente, in relazione alla procedura di affidamento di cui al presente atto e con riferimento alle disposizioni dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, ha accertato, mediante dichiarazione allegata al presente atto, l'insussistenza in capo al R.U.P. dell'obbligo di astensione e l'inesistenza di conflitti di interesse;
- 23) Di dare atto che il sottoscritto dirigente, in relazione alla procedura di affidamento di cui al presente atto, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, ed ha prodotto, altresì, la comunicazione in ordine all'assenza di interessi finanziari, come da dichiarazione allegata al presente atto;
- 24) Di dare atto che il sottoscritto dirigente, in relazione alla procedura di affidamento di cui al presente atto, ha prodotto la dichiarazione di assenza di situazioni di pantouflage o revolving doors allegata al presente atto;
- 25) Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
- 26) Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
III-OO.PP.
Arch. Iunior Alessia Di Pilato

Il Dirigente del Settore
Arch. Daniele Cardoli